VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél a: Koroncé Kizség Onkormanyzata

székhely: 9113 Koroncod, Rékécezi F. u. 48,
képviseli: Radicsné Kincses Maria
Bankszamlaszdma: 11737007-15366708-10080003
Adodszama: 15727804-2-08

Telefon: 96/556-621

Fax: 96/499-117

mint megrendeld, (a tovdbbiakban: Megrendeld),

mésrészrél: | EURO GENERAL Epit6 és Szolgiltato Zrt.

székhely: 9026 Gydr, Vizmii utca 2.
képviseli: Varga Zsolt iigyvezetd

Cégjegyzék szama: 08-10-001831
Bankszdmlaszédma: 58600300-11222730
Adészama: 22927800-2-08

mint véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé)

kozOtt az alabbiak szerint.
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Szerzddés targya:

Megrendel§ megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalia a LEADER 1553733409
hivatkozasi szdmu projekt keretében inditott »Polgirmesteri Hivatal felijitasa,
Koroneé” munka kivitelezését a kdzbeszerzési eljarist megindito felhivaséban és az
ajanlatkérési dokumentécidban szereplé muszaki tartalommal a 3./ pontban rogzitett
egyOsszegl atalanyéron.

A szerz8dés miiszaki tartalma magaba foglalja a megval6sitas minden el6készits &s
felvonuldsi munkajat, a részletes allapotfelmérést, a kozteriilet foglaldsokat, a szikséges
kézmill kivéltdsokat, a munkateriilet atvételét, a teljes és kulcsrakész épitést, be- és
probatizemelést, a miszaki hatésdgi és hasznalatbavételi eljarasok feltételeinek
biztositasat, a jotalldsi és szavatossagi munkék elvépzését, a szomszédos épiileteken és
kozteriileten okozott kérok helyreallitasat, a helyszini kivitelezéshez sziikséges tervek
(organizacié, mihely, provizériumok) elkészitését, valamint a kivitelezéshez és lizembe
helyezéshez szitkséges szakhat6sagi egyeztetések, engedélyeztetések és hozzajarulasok
biztositasat.

A Vallalkozé éltal nyujtott teljesités oszthatatlan.

Epitési helyszin:
az ¢pitési beruhdzas helyszinei: 9113 Koroncé, Rakéezi F. u. 48. 39/4 hrsz.




3.

Szerzodés Osszege:

Az 1./ pontban megjeldit munka vallalkozasi dija atalanyaron:

Nettd egydsszegi ar: 21 356 098,- Ft
Tartalékkeret (2,5%): _ 533 902,- Ft
Netto ajanlati ar Osszesen: ' . 21 890 000,- Ft
Afa (+27%): 5910 300.- Ft
Brutto dsszesen: 27 800 300.- Ft

A vonatkozé jogszabalyok alapjan a szerz6désre az un. forditott AFA szabalyok
érvényesek. Ennek értelmében a Viallalkozd a Vallatkozdi Szerz6dés teljesitése soran
kiallithsra keriilé részszdmlakban, illetve végszamldban csak a nettd dijakat
szerepelteti, a vonatkoz6 AFA tartalmat a Megrendel® vallja be és fizeti be.

A Véllalkozd a Megrendel§ altal kiadott ajanlati dokumentacié és annak részét képezé
miiszaki dokumentécidéban szerepld mennyiségek tételes drazdsaval timasztotta ald a
3. pontban meghatarozott vallalkozasi dijat.

A véllalkozasi dij fedezetet nyGjt Véllalkozénak a 1. pontban meghatirozott €s a
kivitelezési  dokumenticiéban  részletezett —miszaki  tartalmi  munkékkal

dsszefiiggésben felmeriilt dsszes kdzvetlen és kozvetett koltségére, kivéve azokat a -

koltségeket, amelyeket a jelen szerz6dés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendeld
visel.

Villalkozo a jelen szerzédés alapjat képez6 ajanlatkérési dokumentaciot felillvizsgélta,
észrevételezte, annak koltségkihatdsat, a jarulékos munkékkal egyiitt egyeztetic a
szerz6dés megkdtése elott, ezért Vallalkozd a létesitmény megvaldsitasa sordn a
dokumentdcié esetleges hidnyossagaira vald hivatkozdssal mennyiségi kifogést,
tobbletkdltség igényt Megrendeld felé jelen szerzGdés megkotését kdvetben nem
emelhet.

Vallalkozé a szerz6dés targyat képezd munkateriiletet megtekintette, az ajanlatkérési
dokumenticiot attanulményozta, a szilkséges muszaki észrevételeket megtette és
ajanlatéban szerepeltette. Véllalkozd a szerz8dés teljesitésével a jelen szerzddes 1.
pontjdban rdgzitett 1étesitményt rendeltetésszerti, hasznalatra alkalmas &llapotban adja
4t MegrendelSnek. A Vallalkozo viseli az ajanlati dokumentéacié téves értelmezésebol
ad6do minden kockazatot.

A véllalkozasi dij a beépitésre keriilé anyagokat is tartalmazza. A beépitésre keriild
anyagok drainak emelkedése a vallalkozéi dijra nincs kihatdssal, az egységarak
befejezési hataridé figyelembevételével prognosziizaltak. Az épitési naploban a
szerzédés rogzitett dras Osszegét érint8, vagy a teljesités hatdridejére is kihato
pétmunkat elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Vallalkozd kézpontjdhoz
cimezve lehet eszkzoIni.

Villalkozé a szerz6dés alapjat képezd ajanlati  dokumentacidban szerepld
szerkezetektSl és épitdanyagoktdl vald eltérésre csak Megrendeld, vagy miiszaki
ellendrének elézetes irdsos jovahagyasa esetén, és az eltéréssel érintett szerkezetek,
anyagok koltségkimunkalasa esetén jogosult.




4, Szerzodes kivitelezési hataridoi:

Munkateriilet atadds: 2013. november 26.
Teljesitést hatarido: 2014. augusztus 29.

A szerzédes 1. sz. mellékletét képezd és az épitési munkékra vonatkozé miszaki
Gtemterv szerint kell a kivitelezést folytatni és ez adja az elszamolasok alapjat.

5. Pénziigyi elszamolds:

Megrendel6 adott esetben elSleget a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjén biztosit.
Részszamla benydjtasara max. 2 alkalommal van lehetGség.

Vallalkozé az eclvégzett munkdkrdl szamlakat bocsat ki. A kibocséatds alapja a
Megrendel$ és miszaki ellendre altal alairt teljesiiésigazolds, (vég)szdmla esetén a
hidny és hibamentes lezart miiszaki atadds-atvételi jegyzékonyv. A jelen szerzOdes
pénziigyi Utemezése szerint kidllitott és leigazolt szdmla Gsszege a Vallalkozo CIB
Bank Zrt.-nél vezetett 11101208-11973319-01000003 sz. bankszamléjara tutaldsra
kertil.

Az elbleg, a részszamla(k) és a végszamla kifizetése az igazolt teljesitést kdvetden a
Kbt. 130. § (3) bekezdése alapjan és a Ptk. 282/B. § (1) bekezdés alapjan torténik,
illetve adott esetben a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. §-ban meghatarozott
feltételek szerint térténik banki atutalassal.

Megrendeld felhivija a figyelmet, hogy a Vallalkozdnak a kifizetések vonatkozasaban
az. Adozas rendjérdl szol6 2003, évi XCIL. térvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljarnia.

Vallalkozd a munkak késziltségér6l a pénziigyi .litemezés szerinti idépontokban
allapotfelmérést készit a ténylegesen elvégzeti munkik cl6rehaladdsinak miiszaki
tartalmardl, f6bb munkanemi elkiilénitésben, a szazalékos késziiltségi fok rogzitésével.
A Vallalkozo az allapotfelméréseket a MegrendelS és miiszaki ellendre részére atadja
ellendrzés €s igazold alafrés (teljesitésigazolas) céljabdl, melyet Megrendeld milszaki
ellenére elvégez. Kollaudalds esetén a Megrendeld mfiszaki ellenbre értesiti errdl
Vallalkozét, hogy a szaml4jat a kollaudalasnak megfelelden allitsa ki.

A Viéllalkozé szamlédjat a Megrendeldnek cimezve nydjtia be a Megrendeld muszaki
ellendre jovahagyasa utdn a teljesitést igazolé okmannyal (teljesitésigazolas) és
szamlar¢szletezGvel egyiitt.

Vallalkozé koteles a szamlak tartalmara vonatkozo Megrendel6i elirdsokat betartani
— a szamlan fel kell tintetni a projekt megnevezését €s azonositdészdmat. A szamlik
tartalmi hidnyossagaibol adddd késedelmes fizetésért Megrendeld nem tartozik

felelGsséggel.
A véllalkozd koteles 1étesitményenkénti szdmlarészletezét késziteni, mely a szamla
mellékletét képezi. '

Amennyiben a Véllalkozo hibdjabol torténik a kifizetési kérelem alapjan tdmogatas-

levonds — pl. nem megfelel§ szallitdlevél a ténylegesen beépitésre keriilt anyagrol,

mennyiségi eltérés az elszdmolt és ténylegesen beépitésre keriilt anyagok kozott, stb.-,
ﬁia/bban az esetben a Vallalkozod koteles a kart megtériteni. A




A tartalekkeret felhasznaldsa a 306/2011. (XIL23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés
alapjan kizardlag az épitési beruhdzés teljesitéshez, a rendeltetésszert és biztonsigos
hasznalathoz sziikséges munkék ellenértékének elszdmoldsara hasznéalhaté fel. A
tartalékkeret felhasznilasa a Kbt alapjan akkor nem vonja maga utén
szerzGdésmodositas vagy kozbeszerzési eljards lefolytatdsanak szilkségességét, ha a
szerzédés egyértelmilen, minden ajanlattevé szdmdra elére megismerhetd modon
rogziti a tartalékkeret felhaszndldsdnak lehetséges eseteit és pénzigyi feltételeit,
melyek jelen szerz6dés esetében az alabbiak:

- atartalekkeret mértéke a nettd egydsszegl ar 5%-a

- atartalékkeret felhasznaldsénak lehetséges esetei:

o olyan elre nem lathatd és terven nem szerepld munkdk elvégzésére, melyek
az ¢pitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsdgos
hasznélathoz szitkségesek

o potmunkék felmeriilése esetében

© vis maior esetben

- atartalékkeret elszdmoldsa tételes elszamolas alapjan torténik
- a tartalékkeret elszamoldsara a Megrendels, a milszaki ellendr és a
Kdzremiikdds Szervezet jovahagyasit kivetSen keriilhet sor a végszamldban

Megrendeldi kitelezettségek:

Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerz6désben meghatérozott vallalkozasi dij pénziigyi
fedezetével (t6bbségi részben Eurdpai Uniébol -szdrmazéd forrasbél kézvetlenil
tdimogatott) rendelkezik.

Az ¢pitési hatdsdg nyilatkozatit a Megrendeld a kédzbeszerzési dokumentécidban
Villalkozd rendelkezésére bocsatotta, tovabba a szerzédés alafrasakor biztositja a
tervdokumenticié 1 nyomtatott példanyat. :

Megrendelé a munkaterillet 4tadisakor a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
dllapotban biztositja, valamint kivitelezéi adatszolgaltatds alapjan cleget tesz a
191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletbe foglalt bejelentési kotelezettségének.

Potmunkék elrendelésére kizardlag a Megrendeld jogosult, amelyet Vallalkozé a kiilon
elszamoldssal érvényesithet. Poétmunkat Vallalkozé csak Megrendel§ elézetes irdsos
jovéhagyisaval végezhet,

A potmunkédkra vonatkozd (és az ajanlatban nem szerepld) egységarakat a munkak
megkezdése elbtt rogziteni kell.

Megrendel6 a szerzOdésszeri teljesités atvételére és az ellenérték kifizetésére
kotelezett.

Megrendel6 miszaki ellen6ri tevékenységet végeztet, ennek sordn az épitési naplét
legaldbb heti gyakorisiggal ellendrzi. Megrendeld és megbizottjainak jelenléte és
ellendrzése a munkavégzést nem zavarhatja, intézkedéseik a munkék szervezésére
nem terjedhetnek ki.

= }\



Megrendel§ az utasitdsait az &pitési naploban torténé bejegyzéssel kozli a
Villalkozoval.

A kozmil hozzajaruldsok megszerzése a Vallalkozd feladata, Megrendeld az ezekkel
kapcsolatos halézat csatlakozdsi dijak befizetéséré] gondoskodik.

+

Vallalkozoi kitelezettségek:

Villalkozé koteles a szerzédés targyat képezd beruhdzast a vonatkozé elSirdsok,
szabvanyok, helyi eldirasok figyelembevételével kivitelezni az eldirt kikotéseket
teljesiten.

Feladata a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet betartisa és a rendelet mellékletei
szerinti dokumentél4s.

Vaéllalkozé minden az épitési munkék kozben keletkezd maradék anyagot, vagy
hulladékot wjrahasznosit, Gjra feldolgoz, és kérnyezetkimélé modon kezel és/vagy
raktaroz, tovébba az errél sz6l6 dokumentumokat Megrendeld rendelkezésére
bocsétja. '

Véllalkozé koteles gondoskodni - a munkateriilet atvételétl a muszaki 4tadds
lezérdsdig - a munkateriilet lehatarolasardl, a munkateriiletre vonatkoz6 tlizrendészeti-
munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdzegészségiigyi, kimyezetvédelmi- és egészségiigyi
eléirdsok végrehajtisardl illetve betartisardl. Ez a kotelezettsége alvallalkozdival,
munkavéllal6ival és az épitési helyszinen tartézkodd egyeb személyekkel is fennall.
Az ajanlatban felsoroltakon kiviil, a Kbt. 128. § (3) bek. alapjan csak a Megrendel$
el6zetes hozzdjarulasa esetén foglalkoztathaté mas alvéllalkozo.

Az alvillalkozokkal szemben timasztott vallalkozdi kévetelmények a Véllalquéi
szerzddésben rogzitett mértéket nem haladhatjak meg (részszamlak, fizetési hataridé,

jotallas, kotbér stb.) azoknak aranyban kell lenni a vallalt részfeladatok nagys4gaval.

Vallalkozo kdteles az alvallalkozoi teljesitéseket a Megrendel részére dokumentélni,
kiilonds tekintettel a jotallasi és szavatossagi feltételek régzitésére.

A vallalkoz6 aliféllalkozéja tovabbi alvallalkozokat igénybe vehet a teljesitéshez.

Vallalkozé a munkédt a hatilyos jogszabalyokban meghatarozott eldirasoknak és
szabvanyoknak megfelel8en kételes elvégezni,

Villalkozé koteles betartani mindazon biztonsdgi és egych elbirasokat, esetleges
korlatozé intézkedéseket, amelyeket Megrendel§ irasban hatéroz meg szaméra a

munkateriilet Atadds-atvételi eljarasa soran.

A vallalkoz6 csak I osztdlyd minéségben teljesithet. I osztaly(nal alacsonyabb
minéségli anyagokat a Vallalkozé nem épithet be.




Vallatkozd koteles a Megrendeld képviseldjét értesiteni azon munkanemek
megkezdése elStt (minimum 48 O6raval), amelyck valamely szerkezeti részt
eltakarnanak. Amennyiben Megrendeld képviselje az el8zetes értesités ellenére a
takardsra keriil$ szerkezetet nem tekinti meg, Vallalkozd jogosult a munkit folytatni.
Amennyiben Vallalkozé az értesitési kitelezettségének nem tesz eleget, Megrendeld
jogosult az eltakart munkékat visszabontdssal ellendrizni.

Vallalkozo koteles a 191/2009. (IX.15) Komm. rendelet alapjan az épitkez€s
kezdetét6l annak teljes befejezéséig épitési napldt vezetni. Vallalkozo koteles
létesitményenként vezetni az épitési napldt és a felmeéresi naplét, valamint a
szallitoleveleket is 1étesitményenként atadni Megrendeld részére.

a) Véllalkozé naponta és folyamatosan rogeiti az épitési naploban az épitesi
tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek szdmat,
az elvégzett munka lefrasat, a megoldandé problémékat, melyek megoldasat a
Megrendel6tdl varja el, és valamennyi fontosabb kériilményt, ami az &pitési
tevékenység késébbi folytatisaban visszatlikrozddik.

b) Az épitési naplét allanddan a munkaterileten. kell tartani és szavatolni kell,
hogy az illetékes személyek — a Megrendel$ és megbizott miiszaki ellendrei,
valamint tervezd — szaméra hozzaférhetd legyen.

¢) Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a miiszaki ellenérdk bejegyzéseivel
kapcsolatos allaspontjat 3 napon belill rdgzitenic kell {rasban az épitési
napléban.

d) A Megrendeld és a Véllalkozo az épitési munkdk megkezdésével egyiddben
megadja az épitési teriilet felel6sének és helyettesének nevét, elérhetdséget,
illetékességiiket, és ezeket az adatokat az épitési naploban rdgzitik.

Viallalkozé kételezi magat arra, hogy csak olyan anyagokat és targyakat haszndl fel,
melyek az § tulajdondban vannak és amelyekkel szemben harmadik fél semmiféle
jogokat nem érvényesithet.

Ha a Villalkozo ellen felszdmolasi vagy végelszamolasi eljaras indulna, akkor a
Megrendelé jogosult az errél vald tudomasszerzést kivetlen, a szerzédéstdl elalini ¢s
az elallasig elvégzett munkdk szakértével vald felmérésére intézkedni. A Megrendeld
jogosult a még el nem végzett épitési munkdkat masik véllalkozénal megrendelni.
Amennyiben a fentick miatt a Megrendeldnek tSbbletkdltsége meriilne fel, akkor
czeket koteles a Véllalkozo megtériteni.

Vallalkozo koteles a szerzédés alapjat képezd ajanlati dokumentacioban meghatarozott
mindséget, a kdltségvetésben rogzitett tipusoknak megfelelden biztositani.

Amennyiben a kiirastol eltérd kivitelezés szilkségessége merill fel, ugy azt Vallalkozo
kételes jelezni a Megrendelének, vagy megbizottjdnak a sziikséges intézkedések
megtételéhez. Villalkozd a helyszini megvalositdshoz sziikséges terveket (gyartmany-,
részlet-, dtadas-) 3-3 példanyban koteles atadni az érintett folyamat megkezdése eldit 2
Megrendeld részére.




8.  Minoségi kovetelmények:

Vallalkozé a kivitelezési munkat a vonatkozé Magyar Szabvanyok és elbirasok
szerint, azok betartasaval végzi.

Véllalkozo koteles a szerz6dés 1. pontjaban leirt munikat a 3. pontban szerepl6 dijert a
Magyar Szabvany szerinti I osztaly( mindségben kivitelezni. Amennyiben a munkak
megitélésében véleménykiildnbség van, a szerzddd felek a vonatkozd jogszabalyok
szerint ezen jogkdrrel felhatalmazott szervezet bevonasaval hatdrozzdk meg a
mindséget. A vizsgalatok kéltségeit a minbséget tévesen megitéld fél fizeti.

Vallalkozo koteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrdl a gyartd és forgalmazé
vallalatokrd! a mindségi tanvisitvanyt beszerezni és azokat az épitési naplohoz csatolni.
Kulféldi anyag ¢és szerkezet felhasznédldsa esetén a Vallalkozd tartozik a Magyar
Szabvany szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége szitkseg
esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsdgtechnikai, munkavédelmi,
tlizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Villalkozo az elkésziilt szerkezetek minGségét probakkal koteles ellendrizni, mely
probéak eredményét az épitési naploban rogziti.

a) A beton ¢és vasbeton szerkezetekr§l Magyar Szabvany szerinti — helyszini
mintavételezés alapjan - szilardsagi probat végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek bels§ és épiileten kiviili szerelési munkdinak
elvégzése utdn a Vallalkozd koteles a vezetékekben nyomdésprobat tartani a
Megrendelé miszaki ellendrének jelenlétében az elSirasok szerinti
tilnyomasokkal. Ezen nyoméasprébdk eredményét killon jegyz&konyvben kell
rogziteni ¢s azokat mellékletként az épitési napldhoz kell csatolni.

¢} Az egy¢b épitési munkakat a szakigi sajatossagoknak megfelelden koteles
mindsiteni, ill. a mindsitést dokumentaini.

g, Biztositasok:

Vallalkozé a sajét koltségére és a sajat nevében tartozik biztositast kétni:

a) Teljes korii épitési biztositast, ideértve a szavatossagl biztositast is a szerzddés
trgyara ¢s valamennyi, a szerz8déses cél elérése ¢€ljabol az épitési teriileten
talalhatd épitéshelyi berendezésre ¢és segédanyagra, az épités kezdd
idGpontjatdl a miszaki 4tadas lezarasdig.

b) FelelSsség biztositast az épitési terlileten jogszerfien tartdézkodé személyzetre
baleset, sériilés bekivetkezés esetére és 3. személynek okozott karra az épités
kezdetétd] a miiszaki atadas lezarasaig,

c) Feleldsségbiztositast a Megrendeld ingatlanan az épitési teriileten kiviili - az
épitési tevekenységgel Osszefiiggésben bekovetkezd - személyi és dologi
kareseményekre.

d) A Vallalkozé kiilon biztositani tartozik a dolgozoit a garancialis id6 alatt a
létesitmény teriiletén idészakosan végzett munkéalatokra.

A fenti biztositdsok Megrendeld felé tirténd bizonylatolasa a szerz6déskodtéssel
egyidejlileg esedékes.




10. A létesitmény dtadas-dtvétele:

A Vallalkozd kdteles a Megrendelét a munkak befejezésérél legalabb 15 nappal
korabban készrejelents levéllel frasban értesiteni. A Megrendeld a készrejelentd levél
kézhezvélelétdl szamitott 7 napon belill kiteles meghatirozni az atadas-atvételi eljaras
idBpontjat és az illetékes hatosagokat és szerveket erre a hataridére meghivni.
Véllalkozé a kovetkezd okményokat (amennyiben értelmezhetd) bocsdtia a
Megrendel6 rendelkezésére magyar nyelven az dtadds atvétel kezdetéig, de legkésibb
annak befejezéséig:

a) A pontos kivitelezést visszatitkrozé ,Megvalosulasi tervdokumentécic”
tervekkel, miiszaki lefrasokkal, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok
egyértelmil feltiintetésével 2 példanyban

b) Geodéziai bemérés papir alapon és elektronikusan, adott (EOV rendszerben,
DXF formatumban)

¢) Az épités kivitelezésekor a Vallalkozd 4ltal beszerzett, nnnoseget igazelo
bizonylatos és vizsgalati eredmények alapjan Osszedllitott ,,Mindsitést
dokumentacio”

d) Jegyz8kdényvek a probaiizemek, az tizemi- és beallitasi eljarasok eredmeényérsl

e) Gépkdnyvek, a gvarté tizemek bizonyitvinyai

f) Vallalkozé szabvinyossagrdl sz6l6 nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkeésziilt
és felhaszndlt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek

g) Vizsgilati jegyzdkonyvek az érintésvédelemrdl €s szabvanyossagrol

h) JegyzGkonyv a villamharito berendezésrdl

1) Mérési jegyvzkonyv a szigeteld ellenallasokrol

7)) Mérési jegyzOkonyv a padldburkolat vezetSképességérdl

k) Negativ ivoviz vizsgalati eredményt tantsitéd vizsgalati jegyzSkonyv

1) Oktatasi jegyz6konyvek, karbantartasi és kezelési utasitasok

m) Hulladék nyilvantartasi lap

n) Felelds kivitelezdi (felelés miszaki vezetdi) nyilatkozat

0) Epitési naplé (beleértve az alvallalkozi naplé lapok masolatait is)

p) Potmunkak tételes elszamolasa

q) Birtokba adas egyéb dokumentumai a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint

Amennyiben Megrendeld a miiszaki 4tadads-atvételi eljards sordn hibak, héanyok,
hidnyossagok kijavitasat kéri, a miiszaki dtad4s-atvételi jegyz6konyvhek tartalmaznia
kell a kijavitis hatéridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért felel6s személy
megnevezését. Ha hidnypétlasi jegyzékonyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is
készll, akkor azt a Vallalkozonak aléd kell irnia.

Vallalkozo felelds miiszaki vezetdje a mennyiségl és mindségi hibdk, hidnyossagok

kijavitdsat kdvetben atadja a jelen szerzddésben szerz@désben véllalt és elvegzett
tevékenységet tartaimazd teljesitési dsszesitét a miiszaki ellendrnek.



A mUszaki 4tadds-atvételi eljarason felmeriilt és Jegyz8kényvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitdsat kovetben kiallitott Vallalkozd teljesitéshez kapcsoléds —
teljesitésigazolas alapjat a miiszaki igazolas képezi. A miiszaki ellenér Vallalkozd
teljesitésének ellenérzését kévetden teljesitésigazolast allit ki a miiszaki igazolasban
régzitett kivitelezési munkdk meghatarozasarol, az elvégzett épitdipari kivitelezési
tevekenység mértékérsl, mennyiségérdl és mindségérdl, a teljesités idépontjarél és a
szémlézhatd Hsszegrdl. ' '

A miszaki atadas-dtvételi eljarason felmeriilt és jegyz6konyvbe vett hibak,
hidnyossdgok kijavitasat, é&s a miiszaki ellendri teljesitésigazolas kézhezvételét
kdvetden a Vallalkozé Megrendel$ birtokaba adja az épitményrészt, tovabbé atadja a
191/2009. Korm. rendelet 33. §-ban foglalt iratokat. '

A fentiek kozill a méréseket arra Jjogosult személyeknek, vagy véallalatoknak kell
elvégeznie. :

A Villalkozé tevékenységébol eredd, az Uzembehelyezéshez és hasznalatbavételher
szitkséges hatésagi nyilatkozatokat kiteles biztositani.. A miszaki teljesités a miiszaki
atadas-atvétel sikeres lezarasival, a szerz6dés teljesftése a hasznalatbavétel
feltételeinek biztositasaval és sikeres probatizem befejezésével zarul.

11.  Megrendel§ és Villalkozé képviselete:

Szerz8d6 felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatosan

Megrendel6 részérél:
Radicsné Kincses Mdria

Teljesitésigazolasra jogosult miiszaki eliendr:
Ader Lészlé (ME-E]-MEK 08-00358}
Vallalkozo részérdl:
Varga Zsolt igazgatésdgi tag

Toth Tamds felelss miiszaki vezetd (MV-Ep/A-03-6044)

jogosult eljarni.

12, Jordllasi és szavatossdagi feltételek:

A Vallalkozd szavatolja, hogy az altala létrehozott létesitmény minésége mind a
felhasznalt anyagok, mind a letesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol a

dokumentacionak, tovdbbi a jelen szerz8dés 8. fejezetében foglalt minBségi
kdvetelményeknek megfelel.

A Vallalkozo a 1étesitmény tadds-atvételétdl szamitott 48 hoénap + 60 nap idStartamra
jotéllasi kdtelezettséget vallal az 1. pontban leirtak teljesitéséért.

&




Megrendeld tartozik a jotallasi id6 alatt fellépd hidnyosségokat a Villalkozonak
haladéktalanul, de legkéstbb a jotallasi id6 lejartaig a Véllalkozé tudomdsara hozni. A
Vallalkozd tartozik a hibabejelentést kdvetSen haladéktalanui intézkedni a kijavitas,
illetve a csere érdekében.

Amennyiben a kijavitdst vagy a cserét a bejelentéstél szamitott 15 napon beliil nem
végzi el Véllalkozd, gy a Megrendel6 jogosult & Vallalkozé koltsegére azt mas
kivitelezivel elvégeztetni, €s annak igényelt kdltségét a Villalkozotol igényelni.

Vallalkozd a nettd vallalkozasi dij 5%-dnak megfelelé dsszegl jotallasi biztositékot
koteles nytjtani a sikeres miiszaki 4tadas-atvételi eljards lezardsakor a jotallés
idStartam + 60 napra (48 hénap + 60 nap), mely bankgarancidval kivalthats. A
biztositék kedvezményezettje a Megrendels. Vallalkozonak a fenti biztositékokat a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan kell nyijtania.

Villalkozé az altala megvalositott kivitelezési munkéakra - azok rendeltetésszerd
hasznélata esetében — a 11/1985. (VL22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM sz. egyiittes
rendelet mellékletében rogzitett alkalmassagi idoket szavatolja.

Az 4tadds-atvétel napjatodl szamitott 12 hénapon belill, illetve azt kévetSen a jotallas
idStartama alatt évente, a jelen szerzédés alapjan elvégzett munkdékat ismételten feliil
kell vizsgalni. Megrendeld késziti el ezt az utd-feliilvizsgélati cljrast, melyre a
Vallalkozot meg kell hivnia, 8 nappal az eljards megkezdése el6tt, a Megrendeld
hibajegyzékének egyidejli csatolasaval. Felek az ellendrzési eljarasrol jegyzdkdnyvet
tartoznak felvenni. A jegyz6kényvnek tartalmaznia kell a résztvevéknek az ellendrz6
szemlén tett nyilatkozatait, tovdbba a Vallalkozé 4ltal elismert hibdk kijavitasi
hataridejét.

13. A szerzodésszegés kovetkezményei:

Amennyiben a Vallalkozé a jelen szerzddés 4. pontjaban meghatirozott teljesitési
hataridét neki felrohaté modon késedelmesen teljesiti, akkor a Vallalkozd a
Megrendel6 felé késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kbtbér napi mérteke a
tartalékkeret nélkiili nett6d szerzédéses osszeg 0,5%, maximum a tartalékkeret nélkili
nettd szerzddéses ar 5%-a. A kotbér Osszege a végszamlabdl kerill levonasra. A
késedelmi kotbér véghatéridd esetén érvényesithetd.

A késedelmes teljesités esetén a kotbér megfizetése a szerzddésszerl teljesités
kotelezettsége alél nem mentesit, mig a nem teljesités esetén megfizetett kotbér a
tovéabbi teljesités kdvetelését kizarja.

A kétbér érvényesitése nem zirja ki a Vallalkozd kartéritési felelSsségét, melyért
helytallni tartozik,

Viallalkozé mentesiil a szerzddésszegés kdvetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesfteni. A MegrendelSt az akadaly

bealltardl és megsziintetésérSl haladéktalanul, utdlag is igazolhatd mddon értesiteni
kell.



Amennyiben Villalkozé a szerz8dés teljesitési hataridejéhez képest 10 naptari napot
meghaladé késedelembe esik, Megrendeld jogosult a szerz8déstdl egyoldalu
nyilatkozattal eléllni, és a Vallalkozot megilletd az eldllasig végzett munka szerz8dés
szerinti ellenértékcébsl a meghitisulas miatti kardt és tobbletkdltségét levonni. Az
elallasnak a Viéllalkozo részére irdsban t6rténd bejelentése utdn 8 naptari napon beliil a
Vallalkozd kiteles az épitési terliletet a Megrendeldnek atadni, az ott talalhatd
anyagok, szerkezetek, egyéb tirgyak leltarba vételét, valamint az elkészillt munkak
dllapotfelvételét kovetSen. Ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult a munkateriileten
1év0, és a Vallalkozo tulajdonat képezd targyakat a Véllalkozé koltségén a Vallalkozé
telephelyére szallitani, ha a Megrendel6 nem kivan élni zalogjogival. Meghitsulési
kotbér a nettd szerzédéses ar 5%-a.

Amennyiben a Vallalkozé hibajabol torténik a kifizetési kérelem alapjan tdmogatés-
levonds, abban az esetben a Villakozo kételes a kart megtériteni.

14. Egyéb rendelkezések:

Vallalkozé a teljesités érdekében jogosult alvéllalkozét igénybe venni az ajanlata
szerinti feltételekkel.

A Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozoiért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkozé miatt felelés minden
kérért, amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal a Kbt. 125 § (4.) bek a., és b. pontjdban foglaltak
betartasara. '

Vallalkozo kijelenti, hogy az igénybevett alvallalkozdja altal tovabbi alvallalkozé
igénybevételéhez hozzajarul.

15, Jogvitik rendezése:

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés kozbeszerzési eljaras eredményeként jott 1étre, igy
a szerz3dés teljesitése, modositdsa soran a Kbt. eldirdsai érvényesek.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Magyar Kdztarsasag Polgari
Torvénykonyve megfelel$ rendelkezései a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet valamint
a vonatkozo6 egyéb jogszabalyok az iranyadok.

Szerz8d8 felek megallapodnak abban, hogy ezen jogviszonybdl szarmazé esetleges
vitdikat elsdsorban egyeztetéssel kivanjik megoldani, amennyiben ezen torekvésiik
nem vezetne eredményre, akkor a vita elbirildsira hataskortdl fuggben a Gyoéri
Jarasbirosag, illetve a Gydri Torvényszék kizardlagos illetékességét kitik ki.

-




16. Szerzodésher tarto7d dokumentumok:

A szerzddés alapdokumentuma az ajanlatkérési dokumentacid és a Vallalkozo
ajanlata, valamint a kozbeszerzési eljards ideje alatt keletkezett valamennyi
dokumentum.

Mellékletek, melyek a szerzédéshez nem keriilnek csatoldsra, de a Feleknél
rendelkezésre allnak: _ :

- cljardst megindito ajanlattételi felhivas és ajanlatkérési dokumentécid

- nyertes ajanlat

- felelosségbiztositas dokumentacidja

- tervdokumentacid

A szerzddes csak a fenti dokumentumokkal egyiitt érvényes.

Koronco, 2013, november 26.




