Kozlekedési munkarész miszaki leirasa

a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklete Ill. szerint:

Sportoltozo és edz6terem

kiviteli tervéhez

9113 Koronco, hrsz.: 456

1. Az épitési tevékenységgel érintett telekkel hataros ut kozut (Ut megnevezése, helyrajzi

szama):
- Koronco, belteriilet, 70 helyrajzi szamu, szilard burkolattal rendelkez6 dnkormanyzati
Ut, Szent Laszlé utca (kezel8je: Koroncd Kozség Onkormanyzata, 9113 Koroncd,

Rakoczi utca 48.)

2. Kozterileti rakodas (arufeltoltés) esetén a kozteriileti parkolds megoldasa: Nem torténik

kozteriileti rakodas és parkolas.

3. A tervezett épitményrendeltetés forgalomvonzé hatdsaira vonatkozd becslések: A

tervezett létesitmény varhato forgalmi adatai, napi szinten szamolva:

nehéz tehergépjarm(ivek, kamionok: 0 db/nap
tehergépjarmiivek 0 db/nap
személygépkocsi: 9 db/nap
Osszesen: 9 db > 9 EJ/nap MOF=1 j/6ra

A létesitmény forgalomvonzé hatasa csekély, a mértékadé oraforgalom nem rendelkezik

értékkel.

4. Helyszinrajzi szinten a tervezett épitmény jarmiiforgalmi be- és kijaratainak kézuthoz
valé csatlakozasa:
A 456 helyrajzi szamu telek kézuti kozlekedési kapcsolatat a Szent LaszIo utca fel6l egy 6,00

m széles Uj kapubehajtén keresztil biztositjuk.

5. A tervezett épitménnyel Osszefliggésben sziikségessé valo, a kozutat érint6 és a
kozlekedési hatdsag engedélyezési hataskorébe tartozd tervezett épitési tevékenységek

felsorolasa: A telekhataron beliili kézlekedési létesitmények kozforgalom eldl elzartan,



térkdé burkolatu szervizut és parkoloként nem utépitési engedélyhez kotott Iétesitmények.
A telekhatarra kerités és kapu keriil elhelyezésre, amely a kozforgalom eldli elzarast

biztositja.

6.Parkolasi mérleg
A telken az OTEK 4. sz. melléklete alapjan kell kielégiteni a parkolasi igényeket. Ennek

megfelel6en sziikséges személygépjarmi parkoldk szama: 8 db

A parkoldk elhelyezése helyszinrajzon jelolt helyen tervezett.

A helyszinrajz szerinti forgalmi rend tervezett.

Forgalomnovekedés forrasai:

-a lakok forgalma személygépkocsival illetve a mérkézések alkalmaval a hazai és vendég
jatékosok,valamint a birdk autébusszal és részben gépkocsival érkeznek.

Osszesen: 9 db, ebbél 1 db akaddlymentes kialakitasu

Sziikséges kerékpartaroldk szama: 10 db
A tervezett parkolok szama a kdvetelményeknek megfelel.

7. Tervezett kialakitds leirdsa
A tervezési terilet Koroncd belteriiletén, a 456 helyrajzi szdmu telken taldlhato. A tervezési

program szerint, a Szent Laszlé utca nyugati oldalan talalhatd telken elhelyezkedd labdarugé
palydhoz egy Uj sportoltozé és edzGterem épil.

A telek kozuti kozlekedési kapcsolatdat a Szent Laszld utca fel6l egy 6,00 m széles
kapubehajtéval biztositjuk, amely R=4 m lekerekité ivekkel csatlakozik a meglévé aszfalt
burkolathoz. A telekhatarra kapu és kerités keril elhelyezésre, amely a kézforgalom elél valé
elzarast és a vagyonvédelmet is biztositja.

Telken bellil 9 db merdleges parkold allas keril kialakitdsra, 5,50 m széles szervizuttal. A
tervezett parkolé alldsok 2,50 m szélességliek és 4,75 m hosszisaguak, kivéve az 1db
akadalymentes parkolé allast, amely 3,50 m szélességl. Az épilet koril 1,25 m széles
gyalogjardat terveztiink, illetve a tervezett éplilet déli oldalan egy nagyobb teret
kialakitottunk ki, amely nagyobb sportesemények, dijataddk helyéil szolgal.

A tervezett éplilet nyugati homlokzatan Iévé bejarathoz terveztiink egy beton burkolatu

[épcs6t terveztiink, 2”7 acél cs6korlattal.



A tervezett térké burkolatu szervizut és parkolé palyaszerkezete:
- 8 cm vtg. térké burkolat
- 3cmvtg. NZ 4/8 agyazo réteg
- 10 cm vtg. M22 murva kiékelés
- 15 cm vtg. M56 mechanikai stabilizacio

- 20 cm vtg. homokos kavics fagyvédé réteg

A tervezett térké burkolatu jarda pdlyaszerkezete:
- 6 cm vtg. térkd burkolat
- 3cmvtg. NZ 4/8 agyazo réteg
- 15 cm vtg. M22 murva burkolatalap

- 15 cm vtg. homokos kavics fagyvédd réteg

A tervezett beton lépcsé:
- 1 cm vtg. fagyallé burkolat
- 15 cm vtg. C20/25-16 KK vasbeton
- (10 150/150 vasbeton hald

A tervezett burkolatokat beton megtamasztdsu kiemelt, sillyesztett és kerti szegély
hatdrolja. A tervezett szegélyeket beton megtamasztassal kell megépiteni 1 cm szélességl

cementfugazassal. A szegélyek mogotti terliletet minden terileten rendezni kell flivesitéssel.

8. Talajmechanika, foldm{i-épités

A foldmunkak épitését, kialakitasat az e-UT 06.02.11 Utak és autdpalydk létesitésének
altalanos geotechnikai szabalyai utligyi mdszaki elGiras szerint kell elvégezni.

A tervezett rézs(ihajldsok a fenti el6irds 5.1. tdblazata alapjan a mellékutaknak megfeleld
Utosztdly alapjan 1:1:5 ardnyuak.

Term6fold leszedése, humuszterités

A termd6foldon torténd beruhdzasok foldvédelmi, talajvédelmi kotelezettségeit a beruhazé
szamara a tobbszor modositott 1994. évi LV. torvény (Ftv.) 45. §-a, és a 70. § irja el6.

A Mez6gazdasagi Szakigazgatasi Hivatalok (réviden: MgSzH) létrehozasardl szélé 274/2006.

(XII. 23.) Korm. rendelet (MgSzH) 32. § (9) pontja értelmében a term&foldon torténd, vagy



arra hatast gyakorld beruhazédsok megvaldsitasahoz be kell szerezni az illetékes talajvédelmi
szakhatésag allasfoglaldsat.

A termelésbél torténd végleges kivonds esetében, a beruhazas engedélyezési eljardsaban, az
MgSzH terlleti szervének Novény- és Talajvédelmi Igazgatdsdga szakhatdsagi hozzdajaruldsa
beszerzéséhez Humuszmentési Talajtani Szakvélemény sziikséges.

A talaj — mint a termGhely fontos alkotorésze — termelékenysége altal hozzdajarul a rajta élé
novény- és allatvildg |étéhez — a terhelhet6ség hatardn tuli szennyezés esetén — annak
pusztuldsahoz.

A fejl6dés esetenként elkerlilhetetlenné teszi a terméfoldek idGleges vagy végleges mas célu
hasznositasat, ezt kovet6en a rekultivacid elvégzését, ugyanis jelentés beavatkozdsokat
kovet6en a talajregeneralédasi képességei végesek, és ezt mesterséges uton meg kell
tdmogatni.

A terméfold értéke nemcsak a szakszerltlen midvelés, talajhaszndlat kovetkeztében
degradalddik, hanem a talajt ért terhelések, szakszer(tlenll elvégzett beavatkozasok,
rekultivaciok nem megfelelS elvégzése stb. is jelentGsen csOkkentik mindségét, haszndlati
értékét.

Az érintett terliletek talajmin&ségének valtozasat a talajvédelem kdveti nyomon, melynek
soran védelemben kell részesiteni a beruhdzassal érintett terlileten a humuszos talajt, a
rekultivacié részét pedig a kornyezd teriiletek rendbetétele képezi, tovabba a karositas
terjedésének megakadalyozasara a bolygatdssal érintett hatarrész tajba illesztésénél.

A talaj termérétegét:

- a talaj tulajdonsdagaitdl fliiggben a termdréteget differencidltan kell eltavolitani,

- a termdréteg eltdvolitasa a kivitelezés sajatos, kiléon mivelete, a mentett termdéréteget
helyben kell felhasznalni az uj féldmu és a rézslik visszahumuszolasara (amit flvesiteni kell),

- a féldmunkat ugy kell elvégezni a kivitelezés soran, hogy az eltdvolitott termdréteget —
humuszos szint és altalaj — elkilonitetten keriiljon taroldsra, azok ne keveredjenek,

- a termdéréteg kedvez6 tulajdonsagainak (humusztartalom, talajszerkezet) megérzésérél, a
tarolas és elhelyezés soran a lehet6ségekhez képest gondoskodni kell, a humuszdepdniak
fellleti kezelésén kivil egyéb munkak nem sziikségesek.

A visszaterités a rézs(in, a rendezendd terepen 10 cm vastagsagban torténik.

A végleges foldmlivek elkésziilte utdn, a rézslvédelem miatt sziikséges novénytelepitést
azonnal el kell végezni.

Az ehhez sziikséges humuszmennyiséget kilon kell depondlni, és gondoskodni kell a talaj

termdéképességének megbrzésérdl.



9. Foldmii épités

A foldmunka megkezdése el6tt az érintett terliletr6l a novényzetet és a szerves anyag
tartalmu terméfold réteget el kell tdvolitani, el6irdnyzatként 30 cm vtg.-ot vettlink
figyelembe.

Az azonnal fel nem hasznalt termdétalajt mas foldanyagoktdl, épitési anyagoktdl elkilonitve,
tomoritetlenil kell deponalni és kezelni.

A humuszréteg elkésziltét kovetSen készilhet a rétegesen tomoritett toltés.

A foldmunkdkat ugy kell Gtemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kézben a csapadék és
egyéb viz a foldm(iben és/vagy kérnyezetében kart ne okozhasson. A foldmi elnedvesedése
esetén a tovabbi munkat csak a teljes kiszdradas, vagy az eldzott rész cseréje, esetleg mas
kezelés utan lehet folytatni.

A napi munka befejezésével vagy es6 kozeledtével az elGirt tomorité munkan tulmenden a
fellletet simitd hengerléssel kell kialakitani.

A meglévé toltések kiszélesitésénél azokat Iépcs6zni kell.

A térszinen vezetett palyanal a palyaszerkezet alatti foldmd tukoérnél E2>40 MN/m?2
teherbirdsi modulus a kévetelmény a mértékado talajallapot figyelembevételével.
Rendszeresen ellendrizni kell, hogy a toltésbe épitett talajok az el6irt minGségi
kovetelményeknek megfelelnek-e.

A toltést a megadott szelvény teljes szélességére kiterjed6 egyenletes rétegekben kell
megépiteni. A beépitési réteg vastagsagat és a sziikséges jaratszamot a tomoritendd talaj és
az alkalmazott tomorit6 eszkoz figyelembevételével ugy kell meghatarozni, hogy az el8irt
tomorség elérhet6 legyen.

A toltéseket a szélektdl befelé haladva kell tomdriteni. A toltést a tomorithet6ség biztositasa
érdekében altaldban a tervezettnél szélesebbre kell megépiteni. A tultoltést a tomorités
befejezése utan el kell tavolitani.

Toltések épitéséhez alkalmas talajok a jol osztalyozott (jol gradualt) kavics, homokos kavics, a
jol osztalyozott homok és kavicsos homok.

Ugyancsak megfelelnek a gyengén iszapos vagy agyagos kavicsok és homokok, tovabba a
rosszul osztalyozott kavics és homokos kavics, valamint az alacsony plasztikus index( iszap
talajok.

Fagyott talajok a toltésbe nem épithet6k be. Az anyagok alkalmassaganak megitélésénél a

varhaté beépitési kortilményeket is figyelembe kell venni.



A toltéstest tomorségének elbirt értéke — egyéb elbiras hianyaban — legalabb T rp = 85 %.
Szemcsés talajoknal, ha a legnagyobb szaraz térfogats(irliség 1,75 g/cm3 vagy annal kisebb,
akkor a T rp legalabb 90% legyen.

Ha a toltéstest anyagdbdl az elGirt tomorségi és/vagy teherbirasi érték nem érhetd el a felsé
50 cm-es réteget részben vagy egészben talajjavitd réteghdl vagy stabilizalt talajbdl kell
megépiteni.

A tervezett utak alatt a foldmd felsé 50 cm rétegében a tomorség eldirt értéke legaldbb T rp
= 90%. Szemcsés talaj esetén amennyiben a legnagyobb szaraz térfogats(rlség 1,75 g/cm3
vagy annal kisebb legalabb T rp = 95%.

A munka végzésekor a foldmunkdk végzésére vonatkozd szabvanyok és mdszaki el6irdsok
tovabbi kovetelményei is betartanddak.

A toltés szélesités esetén a szabvanyban el8irt épitési technoldgidkat be kell tartani!

10. El6készité munkak

Kitiizés:

A kitlizés jovahagyott terv kitlizési adatai szerint, megfelel§ részletességgel allandédsitott
pontrél kibiztositassal torténik, folyamatos ellen6rzé mérések mellett.

A helyszin megtisztitasa:

Az épités megkezdése el6tt minden természetes és mesterséges akadalyt el kell tavolitani,
ami a foldmd{ épitése soran utjdban van (gyomot, szemetet, stb.). Szdllitdsa: jogosult
befogadd hulladéklerakd telepre torténik.

Megel6z6 védelem a felszini vizekkel szemben:

A foldm( épitése el6tt biztositani kell, hogy a munkateriletre felszini vizek ne jussanak, vagy
azt koncentralt helyen keresztezzék. A terep emelkedése fel6li oldalan vizelvezet6 6varkokat
kell késziteni a terv szerint.

Humusz eltavolitas:

A munkateriletrdl és a folosleges toltésanyag elteritésére kijelolt teriiletekrdl a termé6foldet
30 cm vastagsagban le kell szedni. A humuszt a munkagépek lenyesik, majd a visszateritési
helyekhez kdzel az épitést nem zavaro helyen deponaljak.

Altalaj profilozas:

Az altalaj profilozast gréderrel kell végezni. A tervben meghatarozott kereszt- és hosszeséssel
a felliletet dgy kell kialakitani, hogy a csapadékviz akadalytalanul lefolyhasson a tertletrél. A

viz elvezetésérGl gondoskodni kell. A megfelel6en kialakitott feliiletet minden esetben



tomoriteni kell az elgirt értéknek megfelel6en. Az altalaj tomoritése hengerrel torténik. Az
altalaj tomorsége legaldbb Try> 85 %, teherbirdasa E2>25 MN/m2 kell hogy legyen.
Téltésalapozds:

A terep esése 5-10 %-ndl nagyobb, ezért azt a rétegvonalakkal parhuzamosan lépcsézni kell.
A lépcsé magassaga 0,2 — 0,5 m, fed6lapjanak esése a volgy felé 5 %-os. A |épcs6zést
kotréval lehet végrehajtani. Ha a toltés alatti termett talajban gyokér, tuskd van, annak
eltdvolitdsa utdn a godrot be kell tolteni és tomoriteni.

Epités kézbeni vizelvezetés:

A munkahelyen lefolyastalan mélyedések nem lehetnek. A toltések rétegeinek épitését ugy
kell végezni, hogy a felililetek 4-6 %-ot essenek keresztirdnyban. A foldm( épitését ugy kell
megtervezni és végrehajtani, hogy a csapadék és egyéb viz a foldmiben kart ne tehessen. A
viznek munka kdzbeni haladéktalan elvezetésérSl gondoskodni kell. A vizzsadkok, fellleti
egyenetlenségek folyamatosan megsziintetenddk. A vizelvezet6 arkokat ezzel egy id6ben el
kell késziteni. Ha a talaj tulzott mértékben atnedvesedik, a munka csak a talaj kiszikkadasa
utan folytathatd, vagy az eldzott részt el kell tavolitani és szdrazanyaggal poétolni kell. A
munkateruletet ugy kell kialakitani, hogy a vizek levonulasa koz- és maganvagyonban kart ne
okozhasson (ut, szomszédos teriletek).

Féldszdllitas:

A készul6 foldmivon a szallitéeszkdzok utvonaldt szabalyozni kell. A rakott szallitéeszk6zok
valtozé keréknyomon a mar tomoritett, az lres szallitdeszkdzok valtozd keréknyomon a
lazabb fellleteken haladnak. A kész foldmdvon csak indokolt esetben szabad szallitani.

a. Durva foldmunkak

Altaldnos szempontok:

° Foldmunka csak szdraz, fagymentes idGben végezhet6. A foldmunkaba beépithets
talajok viztartalma optimalis viztartalmi allapot koril kell legyen.

° Feltort, nyomvalyus, nedves féldmunka fellileten tovabbi féldmunka koézvetlenil nem
végezhetd, a munkat ilyenkor le kell allitani.

° Toltéstestben az eldzott anyagot valamilyen elfogadott stabilizacidval, (pernye, mész)
szaritani lehet. A kezelés csak szaraz id6ben végezhetd. A toltésépitésre elGiranyzott és var-
hatdéan elnedvesed§ talajokat laboratériumban elGzetes vizsgdlatnak kell aldvetni, annak
érdekében, hogy a szaritashoz sziikséges keverési arany ismert legyen a beépités id6szaka-
ban. Cementes stabilizacié toltéstestben nem végezhetd!

° Havas jeges fagyott talajt minden esetben el kell tavolitani.

° Tartds fagy esetén toltésépités nem végezhetS. Bevagasbdl foldkitermelés folyhat
depdniaba a tervezett Utpalyaszint, platdszint feletti 0,5 m-ig.

. Talajcserébe csak min. 30 % kavicsot tartalmazo, U > 8 egyenl6tlenségi egylitthatéval
rendelkez6 szemcsés anyag hordhato be.



. Altaldban ajanlott a meteorolégia egyhetes elérejelzéseit az épités szervezésében
figyelembe venni.

Szakszerltleniil végzett munkat minden esetben azonnal épitési naploban rogziteni kell.
Bevdgdsok épitése:

° Durvatlikor kiemelése el6tt (kb. 20 cm-rel a durvatiikor szint felett) a tikor oldalesé-
sének megfelel6en min. 50 cm mély, ideiglenes vizelvezetd arkot kell kiemelni a folyamatos

vizelvezetés biztositdsdra. Amig ez nincs meg, a durvatikor végleges szintre nem emelhetd
ki, és véddiréteg épitése nem kezdheté meg.

. Esds illetve tartdsan esés id6szakban durvatiikdr nem alakithato ki.
° A durvatiikron minden esetben a témorségen kiviil teherbirdst is kell mérni!
. Eldazott durvatikor esetén helyszini cementstabilizacidoval kombinalt meszes stabiliza-

cioval javithatd a teherbiras. Képlékeny puha konzisztencia allapot esetén a talajt el kell ta-
volitani és talajcserét kell végezni.

° Mind toltés, mind bevdagas esetén mar a durvatiikor épitése ill. kialakitdsa idején is az
épitési forgalmat — kivéve a foldmda épitéket — ki kell zarni!

Durvatiikor készités:

A toltés szintre hozdsaval a tiikor kialakitdsat az épitést iranyité személy 25,0 m-enként a
tengelyben megadja. A tikor ugy alakitando ki, hogy a grédernek a betomoritett anyagbdl
nyesnie kelljen. A 25,0 m tavolsag szintjeinek beslritése benézé kereszt segitségével torténik
és folyamatos szintezés mellett alakitando ki a finomtiikor, melyhez vibrohenger sziikséges.

Tomérités:

A talaj tomorithetGségét probatomoritéssel kell megallapitani. A réteg vastagsagat,
jaratszamot, a talajfajta és viztartalma fliggvényében kell megallapitani.

Probatomérités menete:

A toltésanyag teritése el6tt az altalaj vizsgalatat el kell végezni. Az altalaj megkivant
minimalis témorsége Try>85 %, szerves anyag tartalma nem érheti el a 3 %-ot, kotott
anyagnal az 5 %-ot. (lom<3 % ill. < 5 %).

A mezbket fele hosszban statikus, fele hosszban vibré jarattal kell hengerelni. A hengerlés
hatékonysagatdl figgben alkalmazunk a tovabbiakban statikus vagy vibré hengerlést. Try>90
% elérés esetén az alkalmazott mddszer (rétegvastagsag) megfelels. Ha 30 cm tomor
rétegvastagsaggal a megfeleld tomorség nem érhetd el, a vizsgalatot meg kell ismételni a 20
cm rétegvastagsagl mezén.

A beépitésre keriil6 anyag viztartalmat a helyszinen ellenérzik.

Ha a viztartalom kisebb, mint a Proctor vizsgalattal meghatarozott optimadlis viztartalom (- 5
%), tobblet viz hozzaaddsaval kell biztositani az optimalis viztartalom elérését. Ha a talaj
természetes viztartalma meghaladja az optimumot (+ 5 %), a talaj szaritdsa sziikséges
(szadntas, Ujratomorités). Minden hengerjarat utan tomaorségmérést kell végezni, és a
mérések eredményeit jegyz6konyvben (épitési napldban) rogziteni. Ki kell értékelni az
optimalis viztartalom és a javasolt jaratszamot.

b. Alakité foldmunkak

A durva féldmunka elvégzése utan a vizelvezetd arkok tisztitasat kotréra szerelt arokprofillal
el kell végezni. A burkolatlan foldarkok folyasszintjét kézi erével kell kialakitani.



c. Biztonsagos foldmunkavégzés

o Megslillyedt, feldzott talajon teheremelés tilos!

Gépeket munkaarok szakaddlapjan belil tizemeltetni tilos!

Tomorit6 hengernél hegy- és lejtmenetnél csak allé és befékezett gépnél szabad sebes-
séget valtani.

Friss tOltésen a toltés szélét megkozeliteni csak addig szabad, mig a henger stabilitdsa
biztositott. (Ez a tdvolsdg 1 m-nél kevesebb nem lehet.)

Az 1,0 m-nél mélyebb arkokat, melyeknek nyitva tartdsa szikséges korlattal kell koril-
venni.

Az épités alatti és megvaldsitas utani esetleges foldm( karokat a lehetd leghamarabb
helyre kell allitani, mert az érzékeny talajban a romlds gyors nagymértékd tovabbterje-
dése varhato.

A foldmunkdak befejezését kovetéen megrendeldnek az épités mindségét tanusitd
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- tomorség teherbiras ellen6rz6 mérések jegyzékonyvei;

- épités kozbeni vizsgalatok jegyz6konyvei;

- behozott anyagok alkalmassagi vizsgalatai;

- alakhelyesség / geometria mingsitése geodéziai mddszerekkel és megvaldsulasi terv;
- épitési napldé masolati példanya;

- humuszgazdalkodas leirdsa, mennyiségei;

- felesleges foldanyag gazdalkodas leirdsa, mennyiségei, helyszinrajzi jel6lése;

- hulladékgazddlkodds vonatkozd jogszabaly szerinti nyilvantartd jegyzékonyve;

- kivitelezé felel6s mUszaki vezet6jének nyilatkozata megfelel6ségrél, jotallasrol.

11. Biztonsagtechnikai elGirasok

A tervez6i szempontbdl fontosnak tartott munkavédelmi el8irdsok ismertetése el6tt
szeretnénk felhivni a T. Kivitelez8 és a T. Beruhazd, valamint a T. Uzemeltetd figyelmét arra,
hogy ezen munkavédelmi el6irdsok nem pétoljak a vallalati-ipardgi munkavédelmi
el6irasokat, hanem csak kiegészitik azokat!

Kivitelezéskor, lizemeltetéskor és karbantartaskor a vallalati-iparagi munkavédelmi, ill. a
biztonsagtechnikai elGirasokat maradéktalanul be kell tartani!

A kivitelezéssel kapcsolatos fontosabb tervezi munkavédelmi elGirasok:
EpitSipari munkak altaldnos biztonsagtechnikai kovetelményei

- Az épitési teriileten az 1,00 m-nél mélyebb arkokat (munkaarkokat) és gdodroket (mun-
kagodroket) ideiglenes (jelzd) korlattal kell ellatni és a kiilon eléirasok szerint kell6en
meg kell vilagitani.

- Az ¢épitkezési teriileten (munkahelyen) az idegenek belépését keritéssel, illetdleg az
MSZ 17066 szerint tilt6 tablakkal meg kell akadalyozni. Ha az épitési munkahely mel-
lett az épitési munkatol fliggetleniil kozlekedés van, a munkahelyet korlatokkal el kell
keriteni.



A feljardk szélességi mérete a kdvetkezd legyen:
- egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60 m

- egyiranyu kozlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fiig-
gben, de legalabb 1,60 m

- kétiranyt kozlekedés és anyagszallitas esetén a széllitott anyag terjedelmétdl fiig-
gden, de legalabb: 1,50 m

- hegesztési munkahoz fejpajzsot, védokesztyiit, stb. kell hasznalni

- nedves teriileten, vasszerkezeten csak szigeteld alapon allva szabad villany ivhe-
gesztést végezni. A hegesztéshez eloirt 1égcserét és pormentességet biztositani kell.

Megjegyzés:

Az épitkezési teriileten taldlt, nem azonosithatd anyag, vezeték, robbandtest esetén a
munkat azonnal fel kell flggeszteni és intézkedni kell a veszély elhdritdsa érdekében.
Epit&ipari munkat csak ugy szabad elkezdeni és végezni, valamint az épiiletek, szerkezetek,
segédszerkezetek barmilyen elemét megbontani, atalakitani, vagy kicserélni, hogy a végzett
munka az MSZ 14399 szerinti technologiai, miuveleti, kezelési, munkavédelmi
kovetelményeknek feleljen meg.

Gépi munka a kézmlvektSl 3,00 m-en, épitési vizvezetéktél 1,00 m-en beliili tavolsagban
nem alkalmazhaté. Vegyi anyagokkal, vegyszerekkel valé6 munkavégzéskor a gyartd altal
meghatarozott munkavédelmi, illetve biztonsagtechnikai elGirasokat is be kell tartani. A
kivitelezéssel és lizembe helyezései kapcsolatos intézkedéseket az érvényben |évé elGirdsok
szerint kell elkésziteni. Nyomas alatti berendezéseket és szerelvényeket csak akkor szabad
bontani, szerelni és javitani, ha el6z6leg biztositottdk a munkavégzéshez sziikséges
nyomasmentes dallapotot. Kabelkivaltasok el6tt a vezetékrendszert aramtalanitani kell. A
beépitett elzard és szabdlyozo szerelvények nyomdasfokozata a tervezett, de kényszerliséghdl
ennél csak nagyobb lehet. Ivovizet szallitd vezetékek fert6tlenitését csak olyan dolgozdk
végezhetik, akiket az egészségligyi vizsgalat arra alkalmasnak talalt.

12. Kérnyezetvédelem

Az épitési feladattal 6sszefligg6 vonatkozd elSirasok betartasa a kivitelezd feladata.
Az épitéskor a zaj hatarértéke a 27/2008. (XII. 3.) a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz616 K6M - EGM egyiittes rendelet EpitSipari kivitelezési tevékenységbdl
szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileten tablazat szerinti értéket nem
haladhatja meg.
Az Utépitési és lizemelési fazisaban kilénbozé tipusu hulladékok keletkeznek, melyek
gy(ijtésérdl és artalmatlanitdsardl az alabbi jogszabdlyokban szabdlyozottan kell
gondoskodni:

- 2012.évi CLXXXV. torvény a hulladékral,

- 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevé-

kenységek végzésének feltételeirdl,

- 72/2013. (VII1.27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl.
A 2012.évi CLXXXV. torvény értelmében, az épitési teriileten keletkez6 hulladékok termelgje
és birtokosa a kivitelez6, mig az lizemelési fazisban keletkezé hulladékok termeléje és
birtokosa az lizemeltet6. Ennek megfelelGen az épitd, illetve az Gzemeltet6 feladata az épités
és lzemelés soran keletkez6 hulladékoknak a vonatkozd jogszabalyok szerinti mindsitése,
kezelése és artalmatlanitasa.
Az aldbbi hulladékok eléforduldsaval kell szamolni:

/////

- épitési és bontasi hulladékok,



- Utburkolat készitéséhez hasznalt anyagok,

- a jarmuvek karbantartasabdl szarmazo (faradt olaj, ill. olajos) hulladékok,

- kommunalis hulladék.
A keletkez6 hulladékok egy része veszélyes hulladék.
Az épitési fazisban a veszélyes hulladékok kozil a leggyakrabban el6forduldk a 72/2013.
(VIII.27.) VM rendeletben szerepld lista szerint a 13 olajhulladékok és folyékony hulladékok
kitermelt foldet is) csoportjabdl keriilnek ki.
Az épitkezés soran keletkez6 hulladékok varhaté mennyiségére, gy(ijtésére, kezelésére és az
artalmatlanitas modjara az épitkezési organizacios terv részeként, vagy annak hianyaban
0nallé hulladékgazddlkodasi tervet kell készitenie a kivitelezének.
A veszélyes hulladékok gy(ijtése a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet szerint kiépitend6
veszélyes hulladékgyljt6kben torténik, fajtanként elkilonitve, feliratozott edényben. A
veszélyes hulladékoknak a bizonylatolt elszallitasat és artalmatlanitasara torténd atadas-
atvételét erre jogosultsaggal bird cégek, vallalkozasok végzik.
Az aroképités/kotras, Utszélesités, tiikorkészités mentén kikeril6 foldtomeg a kereszt-
szelvényeken jelolt mértékig feltoltésekre helyben felhaszndlhatd, figyelemmel arra, hogy a
fels6 terméréteg/humusz zéna a tereprendezéseknél helyére keruljon.

Bontott anyagok elhelyezése
A tervezett létesitmény megvaldsitasahoz az aldbbi bontott anyagok elhelyezése sziikséges.
Beton: (EWC kod: 17 01 01) A tervezési teriileten lévd betont 6ssze kell térni és a hulladékot
el kell szallitani olyan telephelyére, amely érvényes m(ikodési engedéllyel rendelkezik.
Foldanyag: (EWC kéd: 17 05 04) A tervezési terileten 1évs foldanyag nem szennyezett,
ezért az épités soran kikeriil6 foldanyagot a terepen el lehet teregetni, vagy engedéllyel
rendelkezé lerako helyre lehet szallitani.
Bitumen keverék: (EWC kdéd: 17 03 01) A tervezési teriileten 1év6 bontott aszfaltot ssze
kell torni és a hulladékot el kell szallitani olyan telephelyére, amely érvényes mikodési
engedéllyel rendelkezik.
A munkavégzés soran fokozott figyelemmel kell lenni a meglévé névényzet védelmére. A
dolgozdk részére hordozhatd illemhelyet kell telepiteni. Tlz- és robbanasveszélyes
anyagok (Uzemanyag stb.) csak a tlizrendészeti szabalyok 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet
és Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat betartasaval tarolhatdk. A tervezési terileten be kell
tartani a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet, valamint a 93/2007. (X11.18.) KvWm rendelet
zaj- és rezgésvédelmi hatarértékeit.
T(iz- és robbanasveszélyes anyagok (lizemanyag stb.) csak a tlizrendészeti szabalyok
54/2014.(XI1.5.) BM rendelet betartasaval tarolhatok.
Hulladékgazdalkodasi terv: a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 1. Sz. Melléklete alapjan,
kiilon jegyzék készil az Utépités soran keletkezé bontott anyagokkal kapcsolatban az
eléirt EWC kodok szerinti besorolds szerint.
Hulladékgazdalkodasi jegyzék:

Ewc kod FGcsoport megnevezés:
17 Epitési és bontasi hulladékok (beleértve a szennyezett
teriletekrdl kitermelt foldet is)
A f6csoporthoz kapcsolédd, a munkalatok soran keletkezd
bontdsi anyagok alcsoportjai:
Megnevezés: Mennyiség:
1701 Beton, tégla, cserép és keramia:
170101 Beton 1,63m3
17 03 Bitumen keverékek, szénkatrany és




katranytermékek:

Bitumen keverékek, amelyek 2,24m3

170302 kilonboznek a 17 03 01-tdl

Fold (ideértve a szennyezett
17 05 terliletekrél szarmazé kitermelt
foldet), kovek és kotrasi medda:

Fold és kovek, amelyek kilonboznek a m3

170504 17 05 03-to|

A tablazatban szerepl6 mennyiségeket a kivitelez6 a munkakezdéskor PONTOSITJA!
Ezen bontdsi anyag mennyiségek elhelyezése, szallitdsa és artalmatlanitasa soran be kell
tartani a hulladékrdl sz6l6 2012.évi CLXXXV. torvényhez kapcsolodd, 20/2006. (V. 5.)
KvVm rendelet (a hulladéklerakds, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrél és feltételekrdl), valamint a 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet (a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.) Es a 385/2014.(XII. 31.)
Korm. Rendelet (a telepilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirél.) Rendeletek targyi vonatkozasu eldirasait.

Hulladékok artalmatlanitasa
Hulladéknak minGsitendé minden olyan beépitésre nem kerils, beépitésre alkalmatlan
anyag, amely az épités és bontasi munkak soran keletkezik (csomagoldanyag, épitési
anyagok tormeléke, hulladéka vagy maradéka), illet6leg az épitési teriileten korabbrol
visszamaradt barmilyen hulladék anyag, vagy az épités sordn feltarasra kertlé
épitménymaradvanyok bontasi tormeléke, szennyezett talaj.
Veszélyes hulladék mindaz a termelési vagy egyéb tevékenység soran visszamaradt
anyag, amelynek barmely bomldsterméke az emberi életre és egészségre, illetéleg az
élévilagra kozvetlentl vagy kdzvetve, azonnal vagy késeltetve karositd hatast fejt ki.
Kornyezetszennyez6 anyag az a veszélyes hulladék, amely a talajba, a felszini vagy felszin
alatti vizbe, vagy a leveg6be keriilt.
A nem veszélyes hulladékok hasznosithatdk, vagy taroldba helyezhet6k. A hasznositas
vagy az épitési terlleten torténd beépitéssel, vagy mas vallalatnak és/vagy
intézménynek hasznositas céljara torténs ataddssal (térités ellenében vagy
téritésmentesen) valdsithatd meg. A tarolds olyan, az illetékes 6nkormanyzat altal
engedélyezett vagy kijelolt lerakdhelyen torténd elhelyezést jelent, ahol a nem veszélyes
hulladék elhelyezhet6 (tarolasi dij fizetése ellenében vagy dijmentesen).
A veszélyes hulladékot, amennyiben azt a hulladék termel6je nem haszndlja fel, vagy
nem értékesiti, el6kezelni és artalmatlanitani kell. Az el6kezelést a termeld is
elvégezheti, a kornyezetvédelmi hatdsag engedélye nélkiil, de a szallitast és az
artalmatlanitdst csak kdrnyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezd végezheti. A
hatdsagi engedély meglétérdl és érvényességérdl minden esetben meg kell
bizonyosodni.
A jogszabaly szerint minden veszélyes hulladék vagy kornyezetszennyez6 anyag
haladéktalan bejelentési kotelezettség ala (az illetékes kdrnyezetvédelmi felliigyel6ség
felé) tartozik. minden veszélyes hulladék vagy kdrnyezetszennyezd anyag
artalmatlanitasat (megsemmisitését vagy atmeneti tarolasat) dokumentalni kell.
A veszélyes hulladék anyagokat kdrnyezetszennyez6dést megakaddlyozé mdédon,
fajtanként elkiilonitve kell az épités tertletén ideiglenesen tarolni, illetve értékesités,
megsemmisités vagy atmeneti tarolas céljabdl el kell szallitani.
A nem veszélyes hulladék anyagok elhelyezésével kapcsolatban az illetékes
onkormanyzat elGirdsai, valamint a 2012.évi CLXXXV. torvény (A hulladékrdl) elSirdsai a
mértékadok.




Az épités sordn, kiilonodsen a bontasi munkak végzésekor gondosan ligyelni kell a levegé
tisztasaganak védelmére, azaz a porképz6dés megakadalyozdasara, sziikség szerinti
nevesitéssel is.
Az épitési munkavégzés soran a vonatkozé rendeletben, illetve szabvanyban (MSZ.
18152) a kiilonb6z6 kérnyezetre elSirt megengedett zajhatarértékeket be kell tartani.
A megrendel6 kifejezetten ragaszkodik minden hulladék anyag fajfankénti
elkllonitéséhez gydjtéséhez, kijelolt lerakdhelyre torténd elszallitasahoz vagy
megsemmisitéséhez, illetve ezen tevékenységek bizonylatoldsdahoz. Ha az egyes
tételekben nincs is megemlitve, el kell kiiloniteni a foldanyagot, az altalanos épitési
tormeléket, a betontérmeléket, az aszfalt-, bitumentartalmua térmelékeket, a papir és fa
csomagold anyagokat, ill fémhulladékokat fajtanként és a vegyes haztartasi szemétnek
mindsithet6 hulladékokat. Ezeket az egyes tételek (pld. bontasi tételek) egységaraiba be
kell szamitani az elszallitas, elhelyezés koltségeivel egylitt, mert ilyen cimen kiilon
koltségtérités nem jar. A hulladék elszallitasanak, illetve értékesitésének,
megsemmisitésének vagy a kijelolt tarold helyre torténd szallitasanak dokumentumait
felszolitds esetén a Megrendel6nek at kell adni, de minden felszolitads nélkil csatolni kell
a végszamlahoz.
Ha az épités soran (foldkiemelésnél, bontasnal, stb.) felmerl a gyanud, hogy az anyag
nem vart modon vagy a vart mértéket meghaladdan szennyezett, azt haladéktalanul be
kell jelenteni a Megrendelének, illetve ha a szennyezés veszélyes hulladékkal tértént,
akkor az illetékes kornyezetvédelmi hatdsdgot is értesiteni kell. Az ilyen hulladék
anyagok artalmatlanitasabdl szarmazo koltségek a Megrendel6t terhelik, ezért
Viallalkozénak arra felszélitas nélkil ajanlatot kell adnia.
Hulladék nyilvantartas:
A vallalkozo koteles nyilvantartdst vezetni a keletkezett hulladékokrél, melynek
tartalmaznia kell a hulladék mingsitését, fajtajat, mennyiségét, ideiglenes tarolasat,
atadasat vagy megsemmisitését, és azok id6tartamat. Mindezekrdél felszélitasra
tdjékoztatast kell adni a hatdsagoknak, illetve veszélyes hulladék esetén az elGirt
formanyomtatvanyon kell a bejelentést megtenni.
Ha az épitési Vallalkozd el akarja keriilni, hogy veszélyes hulladék el8allitdja legyen,
akkor gondoskodnia kell arrél, hogy minden mas cég, de kiilondsen a fest6 cég a sajat
hulladékat maradéktalanul eltavolitsa.
Gyanus esetben a fod kiemelési és bontdsi munkak el6tt a Megrendelének
olajszennyezettség vizsgalatot kell kezdeményeznie, mert az olaj szennyezett anyagok
veszélyes hulladéknak szamitanak.
Hulladékhasznositas:
Hulladékok hasznositdsa céljabdl vizsgalni kell minden felhasznalasi lehet8séget, akar az
épitkezésen, akar mas épitési vallalkozdonak torténd ataddssal. A leginkabb
hasznosithaté hulladék anyagok:
- kiszorult vagy visszatoltésre alkalmatlan fold: felhasznalhaté terepfelt6l-
tésre, atadhatd telepiilési szemétlerakdkhoz betakaré anyagnak, mas vallalkozo-
nak.
- épitési beton tormelékek: felhasznalhatd beton alapokba (darabos mére-
tlek usztatott kéként), aprobb méretlek uUtalap stabilizdcidba, vagy atadhatd
mas vallalkozonak.
- nem szennyezett papir és ruha csomagoldanyagok, mindenfajta elkiloni-
tett fémhulladékok sajat felhasznalasi lehetdség hianyaban atadhatdék hulladék-
gyUijt6 vallalatoknak.
Ellen6rzési kritériumok:




e A kiiras szovege és a kilonleges megjegyzések elGirasa szerint is ellendrizni kell,

hogy a keletkezett hulladék anyagok elszallitas a és elhelyezése vagy

megsemmisitése szerepelnek e a bontdsi, foldkitermelési tételekben.

e A kiiras szerint meg kell vizsgalni, keletkeznek-e veszélyes hulladékok, és ha

igen mennyi? e Tisztazva lett-e, hogy sajat tevékenységi korikon beldl

(felel&sségi teriiletiikon belil) milyen és mennyi helyszini hulladék keletkezik?

o A szétvalasztas és az elkiulonitett tarolads koltségeinek beszamitdsakor vizsgalva

lett-e azok hanyada?

e Vizsgalva lett-e a talaj és a bontando létesitmények szennyezettsége minden

helyszinen és szakteriileten?

e A kiszorult és/vagy be nem épithetd foldanyag, vagy barmilyen hulladék anyag

értékesitésre, dtadasra vagy dij ellenében tarolasra kerdl-e?

e Tisztazva lett-e az alvallalkozéval a hulladékok és veszélyes hulladékok

* Beszerzésre kerlilt-e a hulladék és veszélyes hulladék elhelyezéséhez az

engedélyezett hulladékgyjték jegyzéke?

Munka és egészségvédelem

A tervezést a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi a munkavédelemrél sz6l6 XClII. torvény, a
vonatkozo szabvanyok, valamint az érvényben 1évé dltalanos és eseti biztonsagtechnikai
el6irdsok betartasaval folytattuk le.
A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben |évé és a munkafazisra vonatkozo
munkavédelmi szabvanyokat, a kivitelez6 vallalat munkavédelmi szabalyzataban foglalt
el6irdsokat, tovabba a kivitelezési technoldgiai utasitasban szereplé munkavédelmi
elGirasokat.
Kivitelezés soran munkavédelemre vonatkozdan az MSZ. 04.900-04.901. és 04.904 sz.
épitésligyi agazati szabvanyok elGirasait be kell tartani, melyeknek tervdokumentaciénk
megfelel.
A hivatkozott rendeletekben foglaltak, tovabba az dgazati és szakmai szabvanyok
munkavédelmi el8irasai a kivitelez6 vallalat szamara kotelezd érvényliek, azok betartasardl,
illetve munkavallaléival vald betartatasardl gondoskodni kell.
Az épitési munkahelyen a 4/2002. (11.8.) SZCSM-EUM egylttes rendeletet, amely az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szdl, be kell tartani.
Felhivjuk a kivitelezd vallalat figyelmét a 2/2013. (1.22.) NGM rendelet kotelezd elGirasaira,
amelyek az er6saramu szabadvezetékek és foldalatti kabelek biztonsagi 6vezetében vagy
annak kozelében végzendd munkak tiltd és korlatozé intézkedéseire vonatkoznak.
A mszaki terv lizemel§ Ut bévitésére vonatkozik, ezért az épités soran a kozuti kdzlekedés
és a kozuton tortén6é munkavégzés szabalyait be kell tartani. Ezeken belil maradéktalanul be
kell tartani a 20/1984 (XI1.21) KM. rendelet, valamint a 3/2001. (1.31.) K&6ViM rendelet
el6irasait.
A kivitelezés csak a munkateriilet atadasat kovetéen kezdheté meg, melyre az 6sszes
érdekeltet meg kell hivni. A munkahely dtaddsa egyben az utlizemeltetd kezelGi nyilatkozata
a munkavégzés megkezdhet&ségére.
A munkateriilet atvételétsl a mliszaki atadas befejezéséig az épités alatt allé Utszakasz
forgalmi rendjének biztositasaért a hatdsagilag meghatarozott és az épitéshez elGirt és
elhelyezett kozlekedésbiztonsagot szolgald forgalomtechnikai elemek, berendezések,
(jelz6tablak, korlatok, fényjelz6 késziilékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelezd
felelds.

e 7oz

megfelel6 kozuti elkorlatolasi tervet késziteni és annak bevezetéséhez a kozut kezel6jének
hozzajaruld nyilatkozatat beszerezni.
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13. Epitési elGirasok

A munkak megkezdése el6tt a munkateriilet atadas-atvételi eljarasat feltétleniil és kiilonds
gonddal, kell6 idében torténd eldzetes értesités alapjan, kell megtartani, melyre az érdekelt
beruhdzokon, tervezokon és kivitelezokon kiviil meg kell hivni az érintett tizemeltetoket,
hatésagokat és szerveket.

A kivitelezés megkezdése elott a beruhdzonak €s kivitelezonek a sziikséges hatosagi,
lizemeltetdi stb. engedélyeket be kell szerezni, és a tervben foglalt munkéra vonatkozdan
utolagos egyeztetést végezni.

A tervtdl valo esetleges 1ényegesebb eltéréseket a beruhdzoval és a tervezdvel elézetesen
egyeztetni kell, és a modositas csak a beruhdzo ¢€s a tervezd hozzajaruldsaval hajthato végre.

Az anyagok mindségi kovetelményei feleljenek meg a hatalyos eléirdsoknak. A preciz
paramétereket tartalmazo anyagonkénti felsorolast a tolerancia hatarokkal egyiitt az ajanlati és
az épitési terv fogja meghatarozni.
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14. Mindségellendrzés, mindsitési eldirasok, mindségiligyi fejezet

A mindség fogalma az ISO (Nemzetkozi Szabvanyligyi Szervezet) szerint: ,,A termék azon
jellemzdinek Osszessége, amelyek befolyasoljak azon meghatarozott és elvart igények
kielégitésére vonatkozo képességét.
A 16 cél a hasznalatra val6 alkalmassag, a célnak valé megfelelés.
Az utiigy teriiletén a mintavételes ellendrzeés terjedt el — ezt irjak eld a szabalyozasok.
Ez a tipusu ellenérzés reprezentativ mintavételen alapul, melyet az eldirdsoknak megfeleléen
(esetiinkben utiigyi miiszaki eldirasok, a tervben megjelolt szabvanyok) ellendrizni kell, majd
a kapott eredményekbdl kovetkeztetni a teljes tétel elfogadhatdsagara.
A mintavételes ellenérzés elve tudomasul veszi, hogy a tételben bizonyos %-ban jelen lesznek
nem megfeleld termékek is.
A Tervezd azt javasolja, hogy a kotelez6 mintavételes ellendrzésen tul a Vallalkozo a gyartasi
folyamat ellendrzésére fektesse a legnagyobb hangsulyt. A gyartaskozi ellendrzés sordn a
tapasztalt hibak elemzésével — mindségszabalyozas — visszacsatolasaval a hibaforrashoz, kell
javitani a folyamatokon.
A létesitmény megvaldsitasa soran a teljeskorli mindségszabalyozasra kell torekedni.
A szabalyozas, tudjuk miiszaki fogalom, ezek egyes 1épéseit dokumentéalni kell. Az ilyen
dokumentélt mindségszabalyozasi rendszert nevezziikk mindségbiztositasi rendszernek. Ezt
meg kell valositania a Vallalkozonak a kivitelezés soran.
Nem megismételve a Kiviteli alapelveit csak emlékeztetésként:
Villalkozonak a munkédk — munkafazisok — elkezdése el6tt mintavételi és mindségbiztositasi
tervet kell készitenie €s azt a Mérnok képviseldjével (Megbizoval) el kell fogadtatnia.
Minden 1j technologiai folyamat fizikai elkezdése eldtt Technoldgiai — beépitési — utasitast
kell készitenie a Vallalkozonak, és azt a Mérnokkel jova kell, hagyatnia.
A keverékek gyartdsdhoz gyartastechnoldgiai utasitast és sziikséges ennek a Mérnok altali
jovahagyasa is. Ez a munkakezdés feltétele.
Az eldirt mindségli anyagok beépitésével elkésziilt szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-
1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjaban foglaltaknak.
A mindség meghatarozasa az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-
311:1986 3. pontja szerint torténjék.
A kiviteli terv geometriai méreteitdl megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f"
pontossagi osztaly kovetelményei szerint kell biztositani.
A kész szerkezet elhelyezését (tervhiiségét) az MSZ-10-311:1986 agazati szabvany szerinti .
osztalynak megfelel6 mindségben (pontossaggal) kell biztositani.
A felsoroltakon kiviil a kdvetkezd kovetelményeket kell kielégiteni:

e az cldregyartott csovek €s a betonacélok megfelel0ségét gyartomiivi bizonylattal

kell igazolni, egyszersmind a vallalkozo tartozik azok mindségét sajat feleldssé-
gére tanusitani,



e a helyszini betonok eldirt nyomoszilardsagaban és konzisztencidjaban negativ
eltérés nem lehet (MSZ 4714, MSZ 4715, MSZ 4720-1:1979, MSZ 4720-
2,3:1980.).

Az a szerkezet megfeleld, amely az MSZ-10-311:1986 2.1 pontjaban eldirt mindségi
osztalyozastol fliggetlen kovetelményeket maradéktalanul és a mindségi osztalyozastol fliggd
legmagasabb szintli eldirt kdvetelményeket kielégiti.
Az eldirt mindségli anyagok beépitésével elkésziilt szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-
1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjaban foglaltaknak.
A mindség meghatarozasa az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-
311:1986 3. pontja szerint tortén;jék.
A kiviteli terv geometriai méreteit6l megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f"
pontossagi osztaly kovetelményei szerint kell biztositani.
A kész szerkezet elhelyezését (tervhiiségét) az MSZ-10-311:1986 agazati szabvany szerinti 1.
osztalynak megfeleld mindségben (pontossaggal) kell biztositani.
A munkdk megkezdése eldtt a munkahely 4tadasi eljarasat feltétlentil és kiilonds gonddal,
kell6 id6ben torténd eldzetes értesités alapjan kell megtartani, melyre az érdekelt
beruhazokon, tervezokon és kivitelezOkon kiviil meg kell hivni az érintett {izemeltetdket,
hatésagokat €s szerveket.
A kivitelezés megkezdése eldtt a beruhdzonak és kivitelezOnek a sziikséges hatdsagi,
iizemeltetdi stb. engedélyeket be kell szerezni, és a tervben foglalt munkara vonatkozoéan
utdlagos egyeztetést végezni.
A tervtdl vald esetleges 1ényegesebb eltéréseket a beruhazéval és a tervezovel eldzetesen
egyeztetni kell, és a modositds csak a beruhazo és a tervezd hozzajaruldsaval hajthato végre.
Az anyagok mindségei feleljenek meg a hatalyos eldirdsoknak, preciz paramétercket
tartalmaz6 anyagonkénti felsorolt tolerancia hatarokkal egyiitt az ajanlati és az épitési terv
fogja meghatarozni.

Az elbirt mindségli anyagok beépitésével elkésziilt szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-
1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjaban foglaltaknak.

A mindség meghatarozasa az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-
311:1986 3. pontja szerint torténjék.

A kiviteli terv geometriai méreteit6l megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f"
pontossagi osztaly kovetelményei szerint kell biztositani.

A kész szerkezet elhelyezését (tervhiliségét) az MSZ-10-311:1986 agazati szabvany szerinti 1.
osztalynak megfelel6 mindségben (pontossaggal) kell biztositani.

A felsoroltakon kiviil a kovetkezd kdvetelményeket kell kielégiteni:

e az eldregyartott csovek €s a betonacélok megfeleldségét gyartomiivi bizonylattal
kell igazolni, egyszersmind a vallalkoz6 tartozik azok mindségét sajat felelossé-
gére tanusitani,

e a helyszini betonok el6éirt nyomoszilardsdgaban és konzisztencidjaban negativ
eltérés nem lehet (MSZ 4714, MSZ 4715, MSZ 4720-1:1979, MSZ 4720-
2,3:1980.),

e az a szerkezet megfeleld, amely az MSZ-10-311:1986 2.1 pontjaban eldirt min6-
ségi osztalyozastol fliggetlen kovetelményeket maradéktalanul és a mindségi
osztalyozastol fliggd legmagasabb szintli eldirt kovetelményeket kielégiti.

Az el6irt mindségli anyagok beépitésével elkésziilt szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-
1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjaban foglaltaknak.

A min6ség meghatarozasa az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-
311:1986 3. pontja szerint torténjék.

A kiviteli terv geometriai méreteitdl megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f"
pontossagi osztaly kovetelményei szerint kell biztositani.

A kész szerkezet elhelyezését (tervhiiségét) az MSZ-10-311:1986 agazati szabvany szerinti 1.
osztalynak megfeleld mindségben (pontossaggal) kell biztositani.



Fagyvédoéréteg készitése homokos kavicsbol
- MSZ EN ISO 12236:2006
- MSZ 14043-5/11:1979-2006
- MSZ 15032:1986
UT 1.222.2007
UT2-3.103:1998
Zuzottkd alap készitése:
MSZ EN 1SO 12236:2006
MSZ 14043-3:1979 és MSZ 14043-7:1981
MSZ 18288-2:1984
UT 2-3.206.2007
- UT 2-3.207:2007
Telepen kevert hidraulikus két6anyagu stabilizacids alapréteg készitése:

- MSZ 14043-3:1979 és MSZ 14043-7:1981
- MSZ 18288-2:1984
- UT 2-3.206:2007
- UT 2-3.207:2007
Térkd burkolat készitése beton Utburkold k6bdl:

- MSZ EN 1338:2003
- UT 2-3.204:1993
- UT 2-3.205:2006
- UT 2-3.206:2007

15. Karbantartas és lizemeltetés:

Az utak és térburkolatok karbantartasara a fellletek altalanos tisztantartasanak elve mellett
a Magyar Utiigyi El&irasok elveit kell figyelembe venni.

Aszfalt burkolatok fenntartasa: e-UT 08.02.21
e-UT 08.02.22
Beton és betonkd burkolatok fenntartasa: e-UT 08.02.31
e-UT 08.02.32
e-UT 08.02.33
Téli utizemeltetés e-UT 08.03.11
e-UT 08.03.12

16. Tlizvédelem

A tervezés soran a 54/2014. (XIl. 6.) BM. rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
elGirasait betartottuk. A létesitmény tlizveszélyességi osztdlyba soroldsa: ,,NAK” nagyon
alacsony kockazatu.

Kivitelezés soran a tliz elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrdl és a tlzoltdsagroél szolo
1996. évi XXXI. torvényben foglaltakat be kell tartani.

A tlizvédelmi és egyéb elGirdsokat a legszigorubban be kell tartani. Az épités soran a
terlletre szallitott, raktarozott, felhasznaldsra kerl6 tlizveszélyes anyagokkal az
el6irasoknak megfeleld 6vdintézkedések szerint kell banni. A szlikséges tlizoltd
berendezések és eszkdzok készenlétérél gondoskodni kell, s megfelel6 tlzjelzést is
biztositani kell.

A tervezett létesitmény a nem éghetd kategdriaba tartozik. A tervnek tlizvédelmi
vonatkozasa nincs. A tervezés soran a vonatkozé tlizvédelmi elGirdsok betartasra kertltek.



A munka épitésekor a kivitelez6 koteles a munkavégzés soran a vonatkozd érvényben lévé
tlizvédelmi elGirdsokat betartani, kiillonos tekintettel az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
kiadasarol szolé 54/2014. (XIl. 6.) BM. rendeletben foglaltakat.

Az épit6éanyagok épithet6ség szerinti csoportositasat az MSZ 14800-2, MSZ 14800-3 és az
MSZ 14800-4 elGirasai szerint kell figyelembe venni

A tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott munkakorok esetében a 44/2011 (XI1.5) BM rendelet
szerint kell eljarni.

A 44/2011 (XI1.5) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat elkészitésérdl rendelkezik.

Tlizveszélyes tevékenységekre a 54/2014. (XIl. 6.) BM. rendelet az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat elGirdsai a mértékaddak.

Ebben a rendeletben foglaltakat és az egyéb jogszabalyokat az épitésen dolgozdknak
igazoltan meg kell ismernitik és alkalmazniuk kell.

Tlizveszélyes tevékenységnél

Dohanyzas esetén

Szallitas, vontataskor
— Raktarozas és tarolas soran

Ha a legkoriltekint6bb megel6zésre irdnyuld munka eredménytelen és mégis tliz keletkezik,
a 44/2011 (XI1.5) BM rendelet a tlizesetek vizsgalatardl szabalyai szerint kell eljarni.

Ha mentésre van sziikség, az 39/2011. ( XI.15.) BM rendelet szabalyait kell kovetni.

A munkahelyi tlizvédelmi, tlizoltd készllékek folyamatos ellenérzését a 39/2011 (X1.15.) BM
rendelet figyelembe vételével kell rendszeresen ellendriztetni, javittatni.

17. TervezGi nyilatkozat

A 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan kijelentem, hogy targyi miszaki terv megfelel az
altalanos hatdsagi el6irdsoknak, tovabba az orszagos és agazati jogszabalyi el6irdsoknalk, ill.
szabvany kovetelményeknek.

Kijelentem, hogy a tervez6 tagja a Magyar Mérnoki Kamaranak, és kozlekedési
|[étesitményekhez tervez6i jogosultsaggal rendelkezik.

A betervezett épit6anyagok jovahagyott m(iszaki specifikaciéval rendelkeznek a 275/2016
(VI1.16) korm. rendelet, valamint a 266/2013. (VII. 11.) kormanyrendelet és a 191/2009 (IX.
15) korm. rendelet alapjan.

A tervezett kialakitas igazodik a teleplilés érvényben Iév6 rendezési és szabalyozasi tervében

leirtakhoz.



Tervlapok:
MU-1
MU-2
MU-3
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Attekinté térkép
Utépitési helyszinrajz
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kozlekedési vezetd tervezd



